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独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場事業推進課 
 
 

 

 
 

  



１ 工 事 名 称    国立文楽劇場安全・老朽化対策（自動火災報知設備受信機等更新）工事 

 
２ 工 事 場 所    大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１２－１０ （国立文楽劇場構内） 

 
３ 完 成 期 限    令和 ９年 ３月 ５日（金曜日） 

 
 

４ 一般事項 

   現場説明書の適用方法 
    （１） ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 

    （２） 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項の 

適用する。 

    （３）  印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 
 
５ 施工に関する事項 

 
   （１） 工事用地 

         範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、

発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。 

 
   （２） 仮設物の設置等 
        ① 仮設建物等 

            仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の 

承諾を得ること。 

 
        ② 障害物の撤去又は移設 
            障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。 
 
        ③ 仮囲い等 

            仮囲い等を設けるときは、別図及び監督職員の指示に従うこと。 
 

        ④ 監督職員事務所 
            ・ 設ける  （  号）  ○・ 設けない                                         

                                                                                           

     
  

号 １ ２ ３ ４ ５ ６  

 
規 模 

（㎡） 

１０内外 ２０内外 ３５内外 ６５内外 １００内外 
 

 
        ⑤ 仮設物の維持管理等 

            仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して 

設置するものとし、常に維持保全に注意すること。 
 

        ⑥ そ の 他 
         本工事施工に当たっては、工程、及び安全対策について十分注意の上、災害・事故等の 

防止に努めること。なお、本工事施工による劇場公演等の日程変更はできない。 
           また、構内の道路、側溝、地下埋設物、既設建物及び既設建物内の設備等を汚損もしく 

は、損傷した場合は、速やかに監督職員と協議し、これを現状に復するものとする。 

 本工事は、文楽劇場の整備期間令和８年１２月７日から令和８年１２月２４日の間に、集中し

て施工する事ができる。その前後は、劇場の公演等を優先し、安全対策、防災対策、工事発生音

対策を怠らないこと。 
      
 



   （３） 工事用電力等 

 
①  工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び  

使用料（工事用電力、給水、排水は除く）は受注者の負担とする。 
 

        ② 工事用電力 
            ・ 必要により電力会社と協議の上構外より引き込む。 ○・  構内より分岐できる。    

 

        ③ 工事用電話 
            ・ 必要により構外より引き込む。  ○・ 携帯電話等で対応する。               

 
        ④ 工事用給水 

            ・ 構外より引き込む。            ・ 構内より分岐できる。 
            ・ さく井する。                  ○・  構内を使用できる。 

                                  

 
        ⑤ 工事用電話の引き込み位置、工事用電力、給水の分岐位置、工事用排水位置は別図又は  

    監督職員の指示による。 
 

        ⑥ 工事に際して、構内の上水道、下水道施設及び電力施設を使用するときは「上（下）水  

    道使用願」、「電力使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 
 

        ⑦ そ の 他   
              

             
 
    
    （４） そ の 他 
           鍵は、各組（一組は同一鍵 ３ 本）毎に鍵札（アクリル製）を付け、キープラン及び鍵  

    リストを添えて鍵箱（鍵掛け付き）に納めて提出すること。 
 

 
６ 契約に関する事項 
   （１）独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という）が準用する文部科学省が定める工事

請負契約基準（以下「基準」という。）の運用 
 

① 工事請負契約基準第３の規定による、 

 
                工事費内訳明細書    ○・ 提出する。    ・ 提出しない。            

 
       なお、工事費内訳明細書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費

を明示するものとする。 
 

                工 程 表    ○・ 提出する。    ・ 提出しない。            

 

② 基準第18，第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は，振興会が準用する「文部科学省

発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき，実施する。 

③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成 

 ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は，中止期間中における工事現場

の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し，承諾を受けるものとす

る。 

なお，基本計画書には，中止時点における工事の出来形，職員の体制，労務者数，搬入材料及

び建設機械器具等の確認に関すること，中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及

び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 

イ 工事の施工を一時中止する場合は，工事の続行に備え工事現場を保全すること。 



④ 基準基準第２６第１項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者

から請求のあった日から起算して、残工事の工期が２月以上ある場合とする。 
⑤ 基準第２６第２項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、

工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる

工事量を残工事量に含めないものとする。 

⑥ 基準第３０第４項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい

う。 

⑦ 天災、その他不可抗力による１回の損害合計額が前項にいう請負代金額の１０００分の ５

の額（この額が２０万円を超えるときは２０万円）に満たないものは損害合計額とみなさな

いものとする。 

⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する（災害応急対策又は災害復旧に関する工事に
限る） 

 
  （２）入札の保証について 
      抹消 

 
   （３）契約の保証について 

① 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからキのいずれかの書類を提出しなければ

ならない。なお、振込手数料が必要となる場合は落札者の負担となる。 

ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振り込みを確認できる書類及び契約保証金

納付書 

(ｱ)振込を確認できる書類とは、振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の現金

を払い込んだ際に受け取れる書類であること。 
(ｲ)振込を確認できる書類の宛名の欄には、独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当

役 国立文楽劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 
(ｳ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、振興会分

任契約担当役の指示に従うこと。 
(ｴ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人日

本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条第６項の規定により振興会に帰属する。なお、違

約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 
(ｵ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書を提

出すること。 
イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債（国債に関する法律の規定により登録された国債を除

く）、政府の保証のある債権、地方債及び分任契約担当役が確実と認める社債の場合は、振替

手続きを行ったことを確認できる書類、及び契約保証金納付書 
(ｱ)振替手続きを行ったことを確認できる書類は、振興会指定の口座に契約保証金の金額に相

当する金額の当該有価証券を振り替えた際に受け取る書類であること。 

(ｲ)振替手続きを行ったことを確認できる書類には、受方の口座明細（振興会指定の口座）が明

記されていること。 

(ｳ)請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、分任契約担

当役の指示に従うこと。 

(ｴ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人

日本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条６項の規程により帰属する。なお、違約金の金

額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｵ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出

すること。 
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が，登録された国債又は地方債の場合は，当該登録済通知書

又は登録済書並びに契約保証金納付書 

(ｱ)当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 

(ｲ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては，分任契
約担当役の指示に従うこと。 

(ｳ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき，当該有価証券は，独立行政法
人日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条第６項の規定によ
り振興会に帰属する。なお，違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は，別
途，超過分を徴収する。 

(ｴ)受注者は，工事完成後，請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を



提出すること。 

エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関が振り出

し又は支払いを保証した小切手である場合は、当該小切手及び契約保証金納付書 

(ｱ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、分任契約

担当役の指示に従うこと。 

(ｲ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該小切手は、独立行政法人日

本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条第６項の規程により振興会に帰属する。なお、違

約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｳ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出

すること。 

オ 債務不履行による損害金の支払を保証する保証事業会社の保証に係る保証書及び契約保証金納

付書 

(ｱ)債務不履行により損害金の支払を保証ができる者は、公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社（以下，「保証事業会社」

と称する。 

(ｲ)保証書の宛名の欄には、独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当役 国立文楽劇

場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 

(ｳ)保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであるこ

と。 

(ｴ)保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載

されるように申し込むこと。 
(ｵ)保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 

(ｶ)保証期間は、工期を含むものとすること。 
(ｷ)保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後６カ月以上確保されるものとすること。 

(ｸ)請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の 取

扱いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 
(ｹ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保証事業会社から支払われた

保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条第６項の規程により

振興会に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴

収する。 
カ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

(ｱ)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 
(ｲ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 
(ｳ)保険証券の宛名の欄には、独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当役 国立文楽

劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 
(ｴ)証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載さ

れるように申し込むこと。 

(ｵ)保険金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。 
(ｶ)保険期間は、工期を含むものとすること。 

(ｷ)請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、分任契約担当役の

指示に従うこと。 

(ｸ)受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険

金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条第６項の規定により化振

興会に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収

する。 
キ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

(ｱ)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証

である。 

(ｲ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当

役 国立文楽劇場長 佐藤 和男 と記載するように申し込むこと。 
(ｳ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記

載されるように申し込むこと。 
(ｴ)保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。 
(ｵ)保証期間は、工期を含むものとすること。 
(ｶ)請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱

いについては、分任契約担当役の指示に従うこと。 



(ｷ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、

独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第３６条第６項の規定により振興会に帰

属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

②  ①の規定による保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証書，保険会社等が
交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る

証券の提出に代えて，電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法をいう。）であって保証事業会社又は保険会社が定め分任契約担当役の認

める措置を講ずることができる。この場合において，落札者は当該保証書又は証券を提出し

たものとみなす。 
当該措置について，受注者は，電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等

を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を分任契約担当役に提供し，分任契約担当役
は，当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし，この場合にお

いて，契約情報及び認証情報については電子メールを介して提供すること。 
 ※電子証書等 電磁的記録（電子的方法，電磁的方法その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。以下同じ。）により発行された保証書又は証券をいう。 
 ※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供す

るために，電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって，保険会社又は
保証事業会社が指定するものをいう。 

  ※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードを

いう。 

【以下は令和8年4月30日までの暫定的な取扱い】 
なお，保険会社の発行する電子証書等（以下「PDF発行証券」という。）については，暫定的

な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については，
以下のいずれかによるものとし，保険会社に確認し，指定された手順を踏むこと。  

ア  保険会社から発注者へ提出  
受注者は「（保険会社の）発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子メールを
介して提出し，保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。  

イ  受注者を通して発注者へ提出  
受注者は「（受注者自身の）発信メールアドレス」を電子メールを介して提出し，発注者側受

信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。 
 

（４）工事請負代金債権の債権譲渡 
この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティーネット債務保証事業の

いずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることがで

きるものとする。 

 
  （５）下請契約の締結 

      受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」（昭和５２年４月２６

日中央建設業審議会決定）に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守

ガイドライン（第11版）－元請負人と下請負人の関係に係る留意点－」（令和６年１２月国土交

通省不動産・建設経済局建設業課）により適切な取引をすること。 

 

  （６）建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について 
      工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針につ

いて」（平成３年２月５日付け建設省経構発第２号建設省建設経済局長通知）において明確にさ

れている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、

適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払

については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比

率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。 
 
  （７）監督職員の権限 
      工事請負契約基準第９第２項第１号から第３号に示す範囲とする。 
 

  （８）請負代金の支払 



      請負代金（前払い金及び中間前払い金を含む。）は、受注者からの適法な支払い請求に応じて

独立行政法人日本芸術文化振興会から３回以内に支払うものとする。 
  

  （９）請負代金の前払い 
① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の

「１０分の４」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受けた後、

公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の

「１０分の２」以内の額の中間前金払を請求することが出来る。 

ただし，中間前払金の請求は，請負代金額が3,000万円以上であって，かつ，工期が6か月以
上である場合に限り請求できるものとする。 

② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について，原則，受注者は，電子証書等閲覧サービス上に
アップロードされた電子証書（電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。）を

閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を分任契約担当役に提供し，分任契約担当
役は，当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし，この場合
においては，保証契約番号及び認証情報について電子メールを介して提供すること。 

 
（１０) 契約不適合責任 

基準第43及び第57による。 
 

  （１１）工事関係保険の締結 
 この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、【組立保険】契約（共済その他これに

準じる機能を有するものを含む。）を締結すること。 

     ① 保険対象 
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 

     ② 保険契約者 
受注者とすること。 

     ③ 被保険者 
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人（リース仮設材を使用する場合には、リース

業者を含む。）とすること。 

     ④ 保険金額 
請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないとき

はその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用（解体撤去工事費、用地費、

補償費等をいう。）が算入されているときはその金額を控除すること。 
     ⑤ 保険金支払額の控除額（免責額） 

請負代金額の１０００分の５の額（この額が２０万円を超えるときは２０万円）未満とする

こと。 

     ⑥ 保険金請求者 

受注者とすること。 
     ⑦ 保険期間 

工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 
⑧ 特約条項 

 ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不

行使特約を付帯すること。 

  イ 水災危険担保特約を付帯すること。 

 ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯（請負業者賠償責任保険その他これに

準じる機能を有するものを付保することを含む。）すること。 
      （ア）対人賠償保険金額は、１名につき１億円以上かつ１事故につき１０億円以上とする  

        こと。 

      （イ）対物賠償保険金額は、１事故につき１億円以上とすること。 

      （ウ）発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 
      （エ）分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 
     ⑨ その他 

ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注

者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでは

ない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 

イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、



建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して

建設工事保険契約を締結することも可能である。 
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示す

ること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示す

ること。 

エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合

などには、速やかに、付保条件について変更の手続きをとること。 

（１２） 労災補償に必要な法定外の保険契約  

    受注者は，「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」 

（令和元年６月１４日法律第３５号）に基づき，公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に

対する補償に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保険）へ加入すること。  

 

７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 
（１） 日本芸術文化振興会が発注する建設工事（以下「発注工事」という。）において、暴力団員、

暴力団準構成員又は暴力団関係業者（以下「暴力団員等」という。）による不当要求又は工事妨

害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介

入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。（以下「警

察への通報等」という。） 
（２） （１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその

内容を記載した書面により発注者に報告すること。（以下「発注者への通報等」という。） 
（３） 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被

害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

（４） 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合

の措置について  

① 指名停止又は文書注意 

暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合

は，振興会が準用する「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」（平成18年

１月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知）（以下「指名停止措置要領」という。）の

別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。 

なお，指名停止に至らない事由の場合は，指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚

起（以下「文書注意」という。）に該当するものとして文書注意となる。 

② 工事成績評定への反映 

振興会が準用する工事成績評定要領（平成２０年１月１７日付け文教施設企画部長決裁）に基

づき，前記①による指名停止を受けた者については１０点，文書注意を受けた者については8点の

工事成績評定点の減点となる。 

 

８ そ の 他 

 
   （１） 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

      この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後１０日以内に、登録内容

に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から１０日以内に、完成引渡しについて完成引

渡し後１０日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建築情報総合センターの工事実績情報

サービス（ＣＯＲＩＮＳ）へ登録すること。 

【余裕期間対象工事の場合】以下を文末に追加して記載する。 

なお，技術者の従事期間は，余裕期間を含まないものとする。 
（２） 公共事業労務費調査への協力  

         毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基  

     準法第１０８条による賃金台帳を整備しておくこと。 

      なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」  

     によること。 
 
  （３） 建設業退職金共済制度の履行 

① 受注者は，建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し，その掛金収納書（発注者用）

を工事請負契約締結後原則1月以内（電子申請方式による場合にあっては，工事請負契約締結後原

則４０日以内）に，発注者に提出しなければならない。 

また，受注者は，建設業退職金共済制度について，建設キャリアアップシステムの活用等によ



り技能労働者等の就労状況を適切に把握し，これに基づく履行状況について，工事完成後，速や

かに掛金充当実績報告総括表を作成し，検査職員に提示しなければならない。 
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 

 
  （４） 工事成績評定について 

      この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成１２年法律第１

２７号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成１３年

３月９日閣議決定）に基づき，文部科学省が定め振興会が準用する「工事成績評定要領」（平成

２０年１月１７日付け文教施設企画部長決済）による工事成績評定の対象工事である。 
 

  （５） ワンデーレスポンスの実施について 
この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的「その日のうち

に」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難 な場合に、いつまでに回答が必

要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にす

ることを含むものとする。 
② 発注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等把握できる工程

管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 
③  発注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、

差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 
 

（６） 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

 落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

第 20 条の 2 第 2 項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそ

れがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請

負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な

情報と併せて通知すること。 

 

  （７） 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について 

① 請負契約の締結の日の翌日から令和８年１１月２４日までの期間については，主任技術者又
は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 

② 工事完成後，検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。），事務手続，
後片付け等のみが残っている期間については，主任技術者又は監理技術者の工事現場への専
任を要しない。なお，検査が終了した日は，発注者が工事の完成を確認した旨，受注者に通知
した日（例：「検査結果通知書」等における日付）とする。 

 
（８） 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について 

① 工事請負契約基準第１０第３項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がないとは、以下のものとする。 
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮

設工事等が開始されるまでの期間。）。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の

締結後、監督職員と協議の上、定める。 

イ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後

片付け等のみが残っている期間。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨，受

注者に通知した日（例：「検査結果通知書」等における日付）とする。 
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 

② 工事請負契約基準第１０第３項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監

督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工

事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。 

③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない

期間を定める。 
 

（９）  建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける監理技術者工事における取扱いについて 

本工事は，建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認め
ない。 



 

 

（１０）建設業法第 26 条第 3 項第 2 号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工

事における取扱いについて 

 本工事は、建設業法第 26 条第 3 項第 2 号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めな

い。 

 
（１１） 特別重点調査を受けた者との契約について 

① 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成２１年

３月３１日大臣官房文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者との契約について

は、その契約の保証については請負代金額の１０分の３以上とし、前払金の割合については、請

負代金額の１０分の２以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求

を妨げるものではない。 
② 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年

3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者と契

約した場合においては，施工体制台帳の提出に際して，その内容のヒアリングを発注者から
求められたときは，受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。 

③ 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年

3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者と契
約した場合においては，仕様書に基づく施工計画の提出に際して，その内容のヒアリングを
発注者から求められたときは，受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。な

お，受注者が②及び③に違反して，ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別
表第一第3号に該当することがある。 

 

（１２） 週休２日促進工事の実施について 

 

（１３） 猛暑による作業不能日数について 

 

（１４）  デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は，受発注者双方の業務効率化を目的に，被写体画像の

撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行う

ことにより，現場撮影の省力化，写真整理の効率化，工事写真の改ざん防止を図るものである。 

本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は，工事契約後，監督職員

の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という。）

とすることができる。対象工事では，以下の①から③の全てを実施することとする。 

なお，本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・

防災部参事官）」に準ずる。 

① 必要な機器・ソフトウェア等の導入 

受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以

下，「使用機器」という。）については，「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企

画・防災部参事官）」の「3．(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること，かつ信憑

性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお，信憑性確認機能

（改ざん検知機能）は，「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト

(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技

術を使用していること。また，受注者は監督職員に対し，工事着手前に，対象工事での使用機

器 に つ い て 提 示 す る も の と す る 。 な お 、 使 用 機 器 の 事 例 と し て 、 URL

「https://www.jcomsia.org/kokuban/」記載の「デジ タル工事写真の小黒板情報電子化対応

ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものでは

ない。 

② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者は，使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は，被写体と小黒板情報を電

子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は，「工事写真撮影

要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官）」の「3．(3)撮影方法」による。 



なお，対象工事において，「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影（従来の

方法）」を併用することは差し支えない（例えば，高温多湿，粉じん等の現場条件の影響によ

り，使用機器の利用が困難な工種が想定される）。 

③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は，②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下，「小黒板情報電子化写真」

という。）を，工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に，受注者は URL

（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html）のチェックシステム（信憑性

チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフト

ウェアや工事写真ビューアソフトを用いて，小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い，そ

の結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお，提出された信憑性確認の結果を，監督

職員が確認することがある。 

 

（１５）工事施工上の注意事項 

① 吹き付けアスベスト等について 
        国立文楽劇場においては平成２０年度に吹き付けアスベスト等の分析調査を実施し、

その結果、４階研修室６・７天井、屋上ファンルーム天井裏・大屋根裏の吹き付け材

に６種類のアスベストは含有していなかった。 
        なお、本劇場の廊下･階段の一部に使用されているビニル床タイルには平成２４年７月

の分析調査でアスベストが含まれていたので、留意しながら施工すること。 
② 本劇場敷地の周辺道路は人通りも多いため、工事関係者は歩行者等第三者に対する安

全に十分留意すること。 
また、工事関係車両は、千日前通りから本劇場に進入すること。なお、駐車台数が限ら
れるため、公共交通機関の利用、及び乗り合わせによる車両の削減をはかること。 

③ 本劇場は劇場部門･事務部門ともに稼動中であるため、公演等を考慮して、工事計画及
び工事工程等を立案することとし、特に騒音、振動及び塵埃が発生する作業では監督職

員と十分に協議すること。工事工程による公演日の変更はできない。 
④ 工事現場での火災予防のため、本劇場の防火管理者に工事現場内の消防計画を提出し、

承認を得ること。 

⑤ 工事においては、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき自動車 NOX・PM法
の適合車を使用しなければならない。 

⑥ 別途工事の関係業者等との連絡調整等を十分に行い、円滑な現場運営に努めること。 
⑦ 工事建物等を汚損又は損傷した場合は速やかに監督職員と協議し、これを現状に復す

ること。 
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