

契約の内容

工事の名称		国立劇場おきなわ小劇場吊物機構設備整備第1期（操作盤、制御盤等改修）工事
工事概要		国立劇場おきなわ小劇場吊物機構設備の更新工事
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	長谷川 眞理子
	所属する部局の名称	独立行政法人日本芸術文化振興会
	所属する部局の所在地	東京都千代田区隼町4番1号
契約年月日		令和7年10月17日
契約の相手方の名称		カヤバCS株式会社
契約の相手方の住所		三重県津市雲出長常町1129番地11
契約金額（税込み）		107,800,000円（落札率99.5%）
予定価格（税込み）		108,317,000円
工事場所		沖縄県浦添市勢理客四丁目14番1号
工事種別		機械器具設置工事
工事着手の時期		令和7年10月18日
工事完成の時期		令和8年3月31日

- ※ 1. 公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に振興会の役員又は課長相当職以上の職を経験したものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）」を追加して記入すること。

随 意 契 約 理 由 書

1. 契約業者名：カヤバＣＳ株式会社

2. 工事の名称：国立劇場おきなわ小劇場吊物機構設備整備第１期
（操作盤、制御盤等改修）工事

3. 随意契約理由：

国立劇場おきなわ小劇場吊物機構はカヤバ工業株式会社が施工し、カヤバＣＳ株式会社（以降、同社とする）が承継して、保守点検を継続的に実施している。

吊物制御プログラムを含む舞台機構の情報は同社から他社へ開示不可であること、施工中に不具合が発生した場合、既設メーカー以外での早急な対応は困難であること、既設メーカー以外による施工実施後に該当機器に不具合が発生した場合、責任区分が不明瞭になり、原因解明から復旧対策等に支障を来す恐れが十分考えられることから、本件については、同社以外に施工可能な事業者が存在しない。