

競争参加資格確認結果調書

1 件 名 新国立劇場舞台美術センター美術工作棟外壁改修その他工事

2 入札公告日 令和7年12月15日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社イッシン	有	
レオ工業株式会社	有	
ダイユウエンタープライズ株式会社	有	
達成工業株式会社	有	
株式会社つづく	有	
白井建設株式会社	有	
株式会社ストラクス	有	

備考1 「資格の有無」欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には、「無」と記載すること。

2 「資格がないと認めた理由」欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のうち、どの事項を満たさなかったのかを記入すること。

入札結果等一覧表

(件名) 新国立劇場舞台美術センター美術工作棟外壁改修その他工事

(入札日時) 令和8年1月29日 午前11時

入札者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
株式会社イッシン	15,800,000円			
レオ工業株式会社	16,980,000円			
ダイユウエンタープライズ株式会社	14,000,000円			
達成工業株式会社	9,055,000円			低入札価格調査実施
株式会社ストラクス	23,000,000円			
株式会社つづく	-			入札書不着により辞退取扱
白井建設株式会社	-			入札書不着により辞退取扱
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p>				
<ul style="list-style-type: none"> ・入札書記載価格9,055,000円（落札価格9,960,500円）で達成工業株式会社に決定 ・予定価格15,140,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） ・落札率59.8%（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率） ・最低基準価格13,821,713円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） 				
<p>上記のとおり相違ないことを証明する。 令和8年2月26日 独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子</p>				

(注) 予定価格、予定価格の積算内訳及び低入札価格調査基準価格については、契約締結後、公表します。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 新国立劇場舞台美術センター美術工作棟外壁改修その他工事

調査を実施した業者名、住所： 達成工業株式会社
千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目16番7号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由 (※)	<p>(1) 入札者の手持ち工事は工事現場から本社、事務所、置場共に順応な対応が可能な距離である。</p> <p>(2) 直接工事費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下請け予定業者とは長年に渡り取引をしているため信頼関係もあり、全面的に価格の協力を得ることができる。 ・その他の防水、外壁、塗装工事等は自社施工とすることで経費削減ができる。 <p>(3) 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事看板や必要な備品類は既存の物を再利用することで金額を抑えることができる。 ・準備費では、準備及び片付けに要する費用を自社施工とすることで経費削減ができる。 <p>(4) 現場管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・着実かつ円滑に作業員が工事を行うことができる無理のない金額を算出している。 ・事務通信費、雑費等で経費削減を図る。 <p>(5) 一般管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可能な限り事務手続きなどにかかる費用を抑えている。 <p>なお、施工にあたっての安全管理、製作する部材の品質及び費用、並びに労務費について、特に重点的に確認を行った結果、法令を遵守し適切な安全管理のうえ、仕様に基づく適正な品質の施工がなされるものと確認した。</p>
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連 (地理的条件)	<p>【営業所所在地】千葉県千葉市花見川区</p> <p>【現場作業所在地】千葉県銚子市豊里台</p> <p>【営業所から現場作業所まで】車両にて約1時間40分</p>
5. 手持資材の状況	令和6～7年に調達済みである。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	入札者とは長年の取引先である。
7. 手持機械数の状況	5～70日間、専属的に使用が可能である。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び長年の取引実績のある協力会社より労務者の確保を計画している。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>【工事名】千葉市立有吉中学校校舎外部改修外工事</p> <p>【発注者】千葉市 他</p>

10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられず、仕様に適合した履行がなされると判断した。
12. 経営状況	〈公表しないこととする〉
13. 信用状態	特に問題は見受けられない。
14. その他の必要な事項	—

契約の内容

工事の名称	新国立劇場舞台美術センター美術工作棟外壁改修その他工事	
工事概要	本工事は、新国立劇場舞台美術センターの美術工作棟の外壁及び資料館の屋上防水その他の改修工事を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	長谷川 眞理子
	所属する部局の名称	独立行政法人日本芸術文化振興会
	所属する部局の所在地	東京都千代田区隼町4-1
契約年月日	令和8年2月26日	
契約の相手方の名称	達成工業株式会社	
契約の相手方の住所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目16番7号	
契約金額（税込み）	9,960,500円（落札率59.8%）	
予定価格（税込み）	16,654,000円	
工事場所	千葉県銚子市豊里台1-1044（舞台美術センター構内）	
工事種別	建築一式	
工事着手の時期	令和8年2月27日	
工事完成の時期	令和8年5月15日	

- ※ 1. 公益法人と随意契約を締結する場合は、「当該法人に振興会の役員又は課長相当職以上の職を経験したものが役員として、契約を締結した日に在職している人数」を追加して記入すること。
2. 随意契約の場合は、「落札率（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）」を追加して記入すること。